Zmluva o dielo
uzatvorend podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clinok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Obec Dolny Lopasov
Sidlo: Dolny LopaSov 79, 922 04 Dolny LopaSov
Zastupeny: Mirio Beblavy, starosta obce
ICO: 00312452
DIC: 2020530853
Bankové spojenie.: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK46 5600 0000 0010 1758 9012
a
Zhotovitel’
Nazov: Blasko Group, s. 1. 0.
Sidlo: Dechtice 75, 91 953
Osoba opravnend konat: Slavomir Blasko, konatel
1CO: - 45421731
DIC: 2022978551
IC DPH: $K2022978551
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'fia a. s.
Cislo Gitu: SK20 0900 0000 0050 7363 0233

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, odd: Sro, vloZka ¢&islo 25167/T

Cléinok I1
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zdvizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatela Dielo:

Nézov projektu: Vodoziddriné a adaptainé opatrenia v obci Dolny LopaSov
Nazov stavby: Vodozadrzné a adaptainé opatrenia v obci Dolny Lopasov
Miesto stavby: Obec Dolny LopaSov

(d'alej aj ,,Dielo*)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:

Nazov vyzvy: Vodozadriné opatrenia na adapticiu na zmenu klimy v sidlach a krajine a/alebo ochranu pred
povoditami

Kéd vyzvy:  PSK-MZP-003-2023-DV-KF

(d’alej aj ,,Vyzva™)

podra $pecifikdcie a v rozsahu uréenom nasledujiicimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznadeny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené niZsie v

tomto bode;
b) Projektova dokumenticia predloZend vo verejnom obstardvani verejnym obstardvatefom (dalej aj

~Dokumentacia®),
¢) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitefom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu &. 1 tejto

zmluvy,
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d) Harmonogram diela predloZeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel'a predloZend v tomto verejnom obstardvani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako z4vizné a vzajomne sa doplilujuce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zdvdznosti zostupne tak, ako s uvedené vy3sie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok urfenych projektom stavby, v stilade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze s mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na realizciu diela nevyhnutné. Cena diela odréza vSetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoPvek pravo duevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeéi, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vietky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel', pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavater.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorudenia pisomnej vyzvy objedndvatel'om prevziat' stavenisko.
Zhotovitel je povinny zadat’ realiziciu stavebného diela nasledovny defi od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskér do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povaZuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Gcely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati préic je zhotovitel' povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v &iastkovych terminoch tak, ako s uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny poZadovat' zmenu terminu realizdcie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatelne branit’ v realizécii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu orgénov §tdtnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b) prerueni pric na diele Objednavatel'om;

c) zmene technického rie$enia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vy$3ej moci, ktord znemoZiuje riadnu realizéciu diela alebo jeho &asti. Pod pojmom vysSia moc
sa rozumeju okolnosti majtce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednévatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiiujii uskuto¢iiovania diela alebo
zabrafiujii pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost, Ze
Zhotovitel' ohldsi ddvod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvéli. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednévatel pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je podas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.



3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie si pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudi brat’ do Uvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 232 060,52 EUR
DPH: 53 373,92 EUR
Cena celkom vratane DPH: 285 434,44 EUR.

4.2 Cena diela bola uréend ako sudet poloZiek rozpottu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako sufast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako suast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (dalej len ,,Vykaz vymer).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky néklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, d'alej vietky sluzby, ktoré zabezpefuju realiziciu prac,
dokon&enie, Gdrzbu pocas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
ndklady na zabezpedenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné ziruky, bankové
néklady, zisk, vieobecné rizikd v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vritane zmluvne stanovenymi
zévizkami a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela mdZe dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roziirenim zo strany Objednavatela, na ziklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvyenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude poZadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatela navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odsihlasend Objednavatelom;

b) pri zmene technického rie¥enia diela poZadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rie§end dohodou stran, vyluéne na zéklade pisomného odsuihlasenia Objednévatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
zniZzen® polozku DPH;

d) ziZenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vyligenia akejkolvek jeho polozky Objednavatel'om
na zdklade pisomného oznidmenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréeni1 z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vritane potreby v3etkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je oprdvneny utovat Objedndvatelovi Ziadne dodatotné nédklady, hoci by pre riadne
dokonéenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budii predmetom jeho pisomného
odsihlasenia podFa tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexécia:

Pri zmene lehoty a terminu ukongenia stavebného diela z dévodov na strane Objednavatela, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotoviter si bude uplattiovat’ indexdciu cien na zdklade tdajov z Indexu cien stavebnych préc,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym uradom Slovenskej

republiky.

Clinok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je oprivneny cenu Diela fakturovat’ na ziklade priebeZnych faktir. Maximalny pocet
vystavenych faktir je tri. Sugast'ou faktdr st dokumenty, ktoré zhotovitel' predloZi spolu s faktirou:
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. képia stavebnym dozorom odstihlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktir bude 30 dni odo diia dorudenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
ObjednavatePovi tplnt faktiru so vietkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plynit’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzijomne kontatujii, Ze dohoda o lehote splatnosti faktary zhotovitel'a podl'a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zaloZeného touto
zmluvou.

5.3. Faktira - dafiovy doklad bude obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu podFa zakona €. 431/2002
Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov zédkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor$ich predpisov, minimélne viak:

a) oznalenie faktiira - dafiovy doklad a jej &islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitel'a a adresu, na ktora mé byt faktira zasland, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednévatela;

¢) Cislo zmluvy a oznadenie diela;

d) oznadenie banky (nzov a adresa banky, SWIFT kdéd) a €islo ictu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) defi vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vy¥ku fakturovanej &iastky nasledovne: zéklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovi fakturovani sumu
zaokruhlent na dve desatinné miesta;

h) naleZitosti pre G&ely dane z pridanej hodnoty;

i) pegiatku a podpis Zhotovitel'a;

1) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy&islenie vy¥ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu

5.5. V pripade, e faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vietky dohodnuté nleZitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenti na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranif. V tomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
ditom riadneho dorugenia opravenej faktiry Objednévatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi faktiiru spolu v 4 (8tyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povaZuje za uhradeni dfiom odpisania jej sumy z U¢tu Objedndvatefa v prospech uctu
Zhotovitel'a.

Clanok VI
Spdsob realizicie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky stvisiace vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vietky s tym stvisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vietkych prav potrebnych pre realiziciu diela. Zhotovitel od Objednévatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat’ nebude, Ziadne d’al3ie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoZnit’
a) Objednévatel'ovi,
b) stavebnému dozoru,
c) orgdnom verejnej spravy, vykonavajicim &innosti v rdmci svojich pravomoci,
d) inej osobe oprévnenej na to vieobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnene;
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.
4



6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vietky poZiadavky predpisov upravujiicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych osdb, ktory budi vykondvat’ dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zaviizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovii dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifikaénymi iidajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavizuje potvrdit’ ObjednévateTovi identifikaciu
osoby stavbyvedtceho.

6.7 Zhotovitel’ podas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrZiavat' vietky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za o nesie plnii privnu zodpovednost. Zhotovitel' je
predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne¢istenim, udrZiavat’ na
stavenisku a prilahlych komunik4cidch ur&enych na dopravu materidlu poriadok a istotu, odstrafiovat’
odpadky a negistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho price na vlastné ndklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypuit'anie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a bezpe¢nost
technickych zariadeni pri realizdcii odstralovacich a stavebnych pric, najmi v sulade s ustanoveniami
vyhla¥ky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel
prebera plnti zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpe&nost’ vietkych pracovnych postupov a met6d
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit' bezpe&nost’ vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a podniknit’
v3etky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
$kodam alebo ohrozeniu osdb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym Gginkom realizicie stavby.
Objednavatel nezodpoveda za akékol'vek odikodnenie alebo kompenzécie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo ingj osobe vykondvajlcej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatel'a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky
rozhodujuce skutonosti, tykajice sa realizacie prace, predovietkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o poéasi (maximélna a minimélna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po&toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita préc,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentécie a ich zddvodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich od6vodnenim,

i) iné (idaje doleZité pre postidenie hospoddrnosti prac a

j) tidaje nevyhnutné pre posadenie pric orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je oprdvneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto Uéelom zodpovedny
zéstupca Zhotovitel'a je povinny predloZit' stavebnému dozoru denny zédznam vykonanych préc, najneskdr
nasledujiici deii na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
diia predloZenia zdznamu Zhotovitelom m4 sa za to, Ze s obsahom z4znamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimélne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady
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6.11 Zhotovitel’ bude informovat' Objedndvatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podla poZiadavky Objedndvatel'a. Kontrolny deii sa
bude konat' v termine uréenom dohodou strén, najneskdr do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti
Objednévatel’a Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o dodavateloch, ktori sa buda podielat’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylugit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela,

6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednévatela. V
pripade ak pokyny Objedn4vatela budi podla nézoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel' na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat’ na realizicii predmetnych pokynov,
Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné $kody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel'a.

6.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akukoPvek nim spdsobenii alebo zapri¢inenu $kodu pri realizécii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné néklady, alebo nahradi spésobenti $kodu bez zbytoéného
odkladu Objednavatefovi. Urlenie spOsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vietky podstatné ¢asti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt’ predloZené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beZnej idrZbe zaru€end poZadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpe<nost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto u¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpeované Zhotovitefom musia byt’ dokladované certifikitmi v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi
mat, resp. nebuda zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skdskam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znéSa Zhotovitel. Objednavatel mozZe
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn preruit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnuteIny a ak je ohrozené bezpecnost uskutociiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne 3kody.
Objednévatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat a Ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpetil a ktory sa, podl'a ich ndzoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, & nedbaly vo vzt'ahu k riadnemu plneniu svejich povinnosti, alebo ktorého pritomnost” na
stavbe je z inych dévodov, podla mienky Objednavatel'a alebo stavebného dozoru, neziadica.

6.18 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obledenie zretene oznacené firemnou znaCkou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehlad o Fudoch pohybujucich sa v rdmci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznateného pracovnika ma zastupca Objednévatela pravo vykézat' zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit' v plnej vyske Objednévatela za v3etky Skody a naroky stvisiace s
Gmrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (in€ho ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doglo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tieZ niklady stvisiace s reklamaciami, sidnym alebo sprdvnym konanim, ndhradami
§kod inym osobéam, ktoré bude objednévatel povinny zaplatit', inym nékladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou Objednavatelovi,

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti pri vykondvani Diela
po cehit dobu vykonavania Diela. Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpeCit’ poistenie stavebnych a
montaZnych préc pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .
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6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d'alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylu€uji pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
uginnost: ustanovenia § 551 ods.1 $tvrtej vety Obchodného zékonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zédkonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak ZhotoviteF zisti pri vykonavani diela skryté prekaZky tykajlice sa miesta, kde sa mé dielo vykonat, a
tieto prekazky znemoZituji vykonanie diela dohodnutym spbsobom, je Zhotovitel' povinny oznémit’ to bez
zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnat’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objedn4vatela uréujice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonévanie diela prerusit
iba v tej dasti, ktor4 je postihnutd skrytymi prekaZkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred
zalatim vykonavania diela prekdZky uvedené v tomto odseku a oznimit' ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ voéi nemu narok na ndhradu 3kody.

6.23 Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovovat a archivovat’ podrobni fotodokumentaciu o priebehu vykondvania
Diela, najmé, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych &asti Diela. Na poZiadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zaviizuje spristupnit Objednévatelovi fotodokumentéciu a umoZnit' Objedndvatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumenticie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodntii inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumenticiu zanikd odovzdanim fotodokumentécie Objednévatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavizuje najneskdr do 7 kalenddrnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predloZit' Objednévatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktori budii vykonévat stavebné préce a tento zoznam sa zavizuje pofas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za ome¥kanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednévatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi ome3kania.

6.25 Zhotovitel sa zavizuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’ podmienky
ustanovené vieobecne zAviAznymi pravnymi predpismi na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruSuju ako
aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajiiceho bodu (netyka sa 0sdb poverenych
Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavizuje zabezpelit, aby vietci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodévateFov, absolvovali vietky prisluiné Skolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavaterl’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poZiadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej litky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych ski¥ok sa Zhotovitel' zavizuje s okamZitou uginnostou odvolat z préc na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitefa alebo subdodavatela; pre vyhicenie akychkoIvek
pochybnosti plati, ¢ odmietnutie vykonania ska¥ky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké uginky ako pozitivny vysledok skisky.

6.27 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stihlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na &astiach staveniska, ktoré bezprostredne nesavisia s

vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel' sa zavizuje nepouZif’ bez predchédzajiiceho pisomného sihlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie sii uvedené v Dokumentdcii. Za tymto ielom sa zhotovitel' zavézuje, Ze pri
vykonévani Diela nebude pouZity materiél, ktory je kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. VSetky
stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykondvani Diela musia spitat’ kritérid uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. V3etky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych véad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavizuje zabezpegit si na vlastné ndklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instaldcie meratov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’algich sluZieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.
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6.30 Zhotovitel' je pri realizicii Diela povinny dodrZiavat' podmienky a poZiadavky spojené s principom
»vyrazne nenarudit™, ktoré sa tykaju:

- Podmienky a poZiadavky tykajucej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolécii

- Podmienky a poZiadavky tykajiicej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poZiadavky tykajicej sa Stavebnych komponentov, materidlov a prac

- Podmienky a poZiadavky na PouZitie dreva

BlizZie informdacie a podmienky ku principu ,,vyrazne nenaruiit® su dostupné na webovej stranke predmetnej
vyzvy (konkrétne priloha &.7 vyzvy - Podmienky pre zabezpedenie siladu projektu so zdsadou DNSH :
https://portal.itms2 1.sk/vyhlasena-vyzva/?1d=2910) .

Clénok VII
Zmluvné pokuty a nihrada $kody

7.1 V pripade omeSkania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zaCaty deri
omeskania, celkovo viak maximéalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade ome¥kania Zhotovitela s riadnym a v&asnym uskuto&fiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnia pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kaZdy zadaty deti omegkania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z ddvodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstiipenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeZkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednévatel'om v
zaruénej dobe v zmysle €l IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v&as, je povinny zaplatit' Objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdu vadu a kazdy zacaty deii omeskania aZ do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumoZni Objednévatefovi &i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajlicich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vySke 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedend v zozname os6b predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predloZenim dokazov o existencii poisteni podf'a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit' ObjednéavatePovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
dei omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektoru, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok strén na uplatnenie naroku na ndhradu $kedy, ktory
ostdva v celom rozsahu zachovany.



Clinok VIII
Odstiipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moZe odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, iastone odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi &ast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v ome3kani s realiziciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozomeni zo strany Objednéavatela nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 14 (3trndst’) dni od dorugenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednévatel'a nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozomenia. Pod podstatnym poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porulenie povinnosti
Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’al$ich povinnosti Zhotovitela podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo d6jde k jeho likvidacii bez pravneho ndstupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi ¢asti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizdcie tretimi osobami, Objednavatel' si uplatni u Zhotovitel'a preukazateIné zvySené
néklady. Preukazatelné zvySené ndklady musi zhotovitel’ uhradit’ Objednéavatel'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich tthradu vyzvany.

8.3. Zhotoviterl je opravneny odstdpit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverend osoba
v procese realizicie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentdcii oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstardvania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykondvanych Zhotovite’om na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odsthpi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamZite zastavit’ prace, okrem préac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonajli prevzatie doteraz vykonanych pric a dodévok, o €om vyhotovia protokol, ktory
podpi3u a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v siilade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednévatel’ prevezme a Zhotovitelovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumejli préce, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osdb, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednévatel'a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstiipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne Gginnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clinok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢nia dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi najneskdr 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade ndvrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskér do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu &asovy
program odovzdania diela.



9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budua pouzité: atesty a certifikdty vyrobkov, osved&enia o ski¥kach pouZitych materidlov a
konStrukeii,

b) dokumentaciu priebehu vetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videoziznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizané zameranie skutoiného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy
zodpovedajuce zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zipisy a doklady realizovanych prac podla dohody strén,

g) porealizaéné vyjadrenia sa spravcov existujicich inZinierskych sieti, ak si podl'a predpisov vyZadované;
h) vietky d'al$ie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolaudéiciu diela.

1) stavebnym dozorom odsuhlaseny sipis vietkych vykonanych prac a dodavok,

1) ZAznam o odstraneni vid a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spi¥e Objednévatel’ a Zhotovitel' preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzd4 pri preberacom konani Objednivatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objedndvatel’ bezdévodne odmietne dielo prevziaf, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v defi preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v defi, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovaf’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objedndvatel’ dielo preberd, pokial Objednavatel
nevyuZije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e} dizku trvania zdruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat' dielo, je povinny spisaf’ zipis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednévatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podra tohto &lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a za€ina plynut’ odo diia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po €astiach, zdruna
doba plynie na kazdu samostatne odovzdivani &ast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zarugny list virobcom, bude dizka zaruénej doby uréena tymto zéruénym listom, minimélne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v ziruénej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel ozndmi ZhotovitePovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili poas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavujii. K ozndmeniu pripadne predloZi d6kazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstrénenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklaméaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerani lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zéru¢nej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratiom moZnom ¢&ase. Objednévatel’ méZe poskytnut’ na
poZiadanie Zhotovitela dlh3iu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
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stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamécie
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

9.14. Objednévatel mdZe zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na ndklady Zhotovitel'a. MoZe tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanéi vadu neodstrédni v&as. Objednavatel je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimélne 10 (desat’) dni vopred o svojom Umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takdto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informécie podl'a predchadzajicej vety,
Objednavatel’ mdze zadat odstrénenie tejto vady tretej strane. Primerané ndklady stvisiace s odstranenim vady
budu vyuadtované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od doruenia faktiry.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe & 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikaéné Udaje a predmet subdodédvky) a tidaje o osobe opravnenej konat’ za kaZdého subdoddvatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatelovi akikoPvek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek po&as trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel'a,

a to za predpokladu, Ze novy subdodavateF spiiia poZiadavky uvedené v zékone £.343/2015Z.z o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej ,,ZVO®), ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodévatel'a tento zapis
vyZaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatel’a, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatefom (podla toho ktord udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatefovi (identifikatné) tidaje o novom subdodévatel'ovi a o osobe opravnenej konat' za nového
subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroveii predloZit
Objednévatelovi doklady preukazujice, Ze novy subdodavatel spitia podmienky ZVO. A% do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny ozndmit’ Objednévatel'ovi akiikolvek zmenu idajov o novom subdodévatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit' v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodévatel'a alebo vyuZitie subdodavatePa, ktory nespliia povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, m4 Objednéavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a mé narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé poruenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

. Clénok XI.
Vieobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam os6b zodpovednych za realizdciu stavebnych prac: Slavomir Blasko. Zhotovitel modZe potas
plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych préc, ale musia to byt osoby s
minimalne rovnakymi kvalifika®nymi predpokladmi a tuto kvalifikdciu musi Zhotovitel' preukizat’
Objednévatelovi najneskér tri dni pred zaCatim &innosti tychto os6b na dodévke dicla a to spbsobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifika&né predpoklady osdb zodpovednych za realiziciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrZi, nemdZzu sa iné osoby zi¢astiiovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realiziciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zdstupcami Objednavatel'a, nemaji Ziadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11



11.4. Pre vyligenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednévatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat’ ich zaplatenie z akéhokolPvek dévodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt’ doruované na adresy
stran uvedené v &l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany ozndmia. Pisomnost’ sa povazuje
za doru€ent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru€ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tiito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo képii doruéovane;j
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorudovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru€enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorudenke, najneskér viak uplynutim 3. dita
nasledujliceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tispe3nost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, &i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postlipit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo s pre strany zévizné len vtedy, ked
st obojstranne podpisané a nadobudni G€innost’. Névrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mdze predkladat’
ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6Zu zmluvné strany uzatvarat' v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, &isla i¢tu alebo inych Gdajov alebo skutognosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazd4 zo zmluvnych strén oznami tato skutotnost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo si oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodni
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha &. 2 — Harmonogram diela
Priloha €. 3 — Zoznam subdodévatel'ov

11.11. T4to Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (tyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdi
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom podpisu §tatutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a u€innost’ aZ po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) diiom nasledujticim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv v sulade s ustanovenim §
47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Z. z. Ob&ianskeho zikonnika v zneni neskorSich predpisov;

b) po ukongeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, pritom rozhodujiici je datum dorugenia zdznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
iéinnost momentom dorudenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finannej opravy uvedenej v sprave
zkontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finantnej

opravy.
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Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze
nebola vyhodnotena ako rizikov4, zmluva nadobudne G¢innost’ ditom dorufenia ozndmenia poskytovatel'a
prijimatelovi.

11.13. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodédvanymi pracami
kedykol'vek polas platnosti a uéinnosti Zmluvy o NFP a to Oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tieZ povinnost’ zhotovitel'a poskytnut’ Opravnenym osobam vSetku potrebnu sti€innost’.

V Dolnom Lopa$ove, diia 12.3.2025 V Dolnom Lopa3ove, dila 12.3.2025
Za Objednévatel’a: Za Zhotov)aéa:
P, 7 A £ # "‘I
Mario Beblavy \ Slavomir Blasko
Starosta obce : konatel’
Obec Dolny LopaSov Blasko Group, s. r. 0.
;Blagko Group, s.r.0.

., 91953 Dechtice &. 75
K0: 48421731, IC DPH: $X2022978551 -
T 0905985 048
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