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ZMLUVA 0 DIELO €.
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskoréich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Dolny Lopasov

Sidlo: 79, 92204 Dolny Lopadov

Zastdpeny: PaedDr.Hana Madrové- starosta obce
1€o: 00312452

IC DPH / DIC: 2020530853

Bankoveé spojenie:

Cislo Gétu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

Autorsky dozor projektanta:

Zhotovitel": Jaromir Rudzan

Sidlo: Zahradna 213/17, Nededza 01302

Zastupeny: Jaromir Rudzan

ZastUpeny vo veciach stivisiacich s realiziciou stavby: Jaromir Rudzan

Zastapeny pri zalezitostiach pravnych a ekonomickych suvisiacich s touto zmluvou: Jaromir Rudzan
Zastupeny vykonom stavbyvediceho na stavbe {osvedcenie o vykonani odbornej skiisky): Jaromir Rudzan

1I€0: 45452601

1€ DPH / DIC: 1080454529

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislo uétu:

Tek:

E-mail: RudzanJaromir@seznam.cz :
Zapisany: Obvodny urad Zilina, Cislo Zivnostenského registra: 580-45064

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania vzmysle § 3 zdkona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani®). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — zakazka
s nizkou hodnotou , verejné obstaravanie bolio vyhlasené diia 28.6.2013.

2. Vychodiskové podklady a udaje
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitefa predloZend do verejnej sitaZe na
predmet obstaravania: Obnova strechy a terasy kultirneho domu a &asti oplotenia cintorina , s ocenenym
vykazom vymer a ponukovym rozpo¢tom (priloha €. 1), spracovana na zéklade projektovej dokumentdcie s
jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicil, ktoré s detailne zohladnené v cenove] ponuke na zaklade
oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddelitenu siast tejto zmluvy.




2.2

2.3,

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Zmluvné strany uzatvaraji na predmet zmluvy: Obnova strechy a terasy kultirneho domu a &asti oplotenia
cintorina Zmluvu o dielo v silade s postupom zaddvania zdkaziek s nizkou hodnotou podia § 102 Zdkona NR
SR &. 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.
Vychodiskové tdaje:

Nazov stavby: Obnova strechy a terasy kulturneho domu a &asti oplotenia cintorina

Miesto stavby: Obec Dolny Lopasov
Investor: Obec Dolny Lopasov
Terminy vystavby:

Zacatie: dfiom prevzatia staveniska
Dokoncenie: 2 mesiace

3. Premet pinenia
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Obnova strechy a terasy kultlirneho domu a ¢asti oplotenia
cintorina v zmysle dockumentdcie odovzdanej objednavatefom.
Objedndvatel zadava a zhotovitel prebera zavdzok na zhotovenie diela: Obnova strechy a terasy kultirneho
domu a €asti oplotenia cintorina v zmysle bodu 3.1. a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skd$ok,
revizii, vedenie reviznych knih, v rozsahu podf{a platnych prévnych predpisov, STN noriem a vydanych

stavebnych povolieni.

Obsahom zdvédzku zhotovitefa je dalej Gcast na kolaudaénom konani a realizdcia vietkych vkonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vo vysokom $tandarde
stavebno-montainych prac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN, technologickych
postupov, vSeobecne zavadznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného povolenia. Objednévatel odovzdd zhotovitefovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej dokumentdcie dfiom
odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel zhotovi a dokondi dielo riadne a vlas za podmienck dohodnutych v tejto zmluve, vyzve
objednavatela na prevzatie diela a objedndvatel sa zavdzuje za riadne dokoncené a spinené dielo zaplatit

dohodnuti cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: dfiom prevzatia staveniska

Dokoncenie: 2 mesiace

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskér do 10 dni od nadobudnutia G&innosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zdstupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncéenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienend
vzajomnou dohodou zmluvnych strén v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budy
lislované, datované a podpisané 3tatutdrnymi zastupcami oboch zmiuvnych strén a stand sa tak

neoddelitefnou sucastou zmluvy.

Vecny a finanCny harmonogram stavebnych pric na stavbe spracovany zhotovitefom a vzdjomne
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami tvori neoddelitefnu prilohu €. 2 tejto zmiuvy. Zhotovitel je povinny
dodrZiavat terminy podfa harmonogramu stavebnych préc, t.j. jednotlivé préce dokon&it riadne a véas.




4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

6.1.
6.2.

Na stavenisku musi byt polas prac vykondvanych zhotovitefom nepretriite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel poveri osobu zodpovednt za vykon stavebného dozora,
ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

KaZdé prerudenie prac je zhotovitel povinny neodkladne pisomne ozndmit objednavatelovi spolu so
spravou o predpokladanej dizke trvania, pricinach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pricin.
Po odstrdneni prekaZzok prerusenia prac je zhotovitel povinny pokracovat v zatatom diele bez akejkolvek

daldej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany objednavatela.

Prerusenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmiuvnych stran. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude objednavatel u¢tovat zmluvni
pokutu za kazdy defl prerusenia prac v sulade s &lankom 9. tejto zmiuvy.

5. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &lanku 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zdkona €. 18/96 Z.z. o cenach v plathom zneni a Viyhlésky &. 87/1996, spracovana na zaklade
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky
zhotovitefa zo dral.7.2013 vo forme poioZkovitého zdvdzného dplného oceneného vykazu vymer préc,
ktory tvori neoddelitetnu prilchu €. 1 tejto zmluvy. Je to cena pevnd, maximaina a nemenna.

Cena spolu za zhotovenie diela:

Cena spolu

zakiad ceny pre DPH: 19 928,20 EUR

DPH 20%: 3 985,64 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 23 913,84 EUR

Slovom dvadsattritisicdevatstotrinast eur 84 centov

DPH bude (¢tovat predavajuci podla platnych predpisov.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
zariadenia staveniska, v3etky naklady spojené s vytyCenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné
naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia, vietky ostatné nakiady
zhotovitefa spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitefovi vzniknt pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich $kod, naklady na likviddciu vietkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu vystavby,
néklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, nakiady
spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

V kalkulacii ceny diela si zahrnuté podlfa potreby aj néklady na odvoz sute vratane poplatku za skldadku,
telefén, docasné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na stréZenie staveniska
a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizdcie, kompleta¢nd &innost,
skasky a merania kontroly kvality préc, opatrenia na zabezpecenie neobmedzene] prevadzky, vyroba a

osadenie informacnej tabule a pamatnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na pinenie predmetu zmluvy preddavok.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym a preukazatelnym spésobom. Vo fakturach bude

objedndvatefom odsuhlasena cena a mnoiZstvo vykonanych prac v zmysle zdvdzného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitefnd prilohu &. 1 tejto zmiuvy. Faktira musi byt zostavend prehladne a
pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer

podfa tejto zmluvy.




6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Sacastou faktary je zastupcom objednédvatela potvrdeny suipis vykonanych pric vo forme poloZkovitého
rozpottu s dodrZzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a profesidch v zmysie zavdzného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitefnG prilohu €. 1 tejto zmluvy a zistovaci protokol
podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vaine listky a pod.). Objedndvatefom poverend
zodpovednd osoba vykond zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené suUpisy vykonanych prac a zistovacie
protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budd sliZit ako podklad k Ghrade
faktar.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na Géet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a
za zaplatenie faktUry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z u¢tu objednavatela v prospech Gétu

zhotovitela.
Fatkura bude predioZend v piatich rovnopisoch. Sapis vykonanych prdc bude predloZeny i elektronicky vo
formate Excel na CD/DVD.

Zhotovitel vystavi faktlry s néleZitostami podfa zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktura bude obsahovat tieto Gdaje:

- oznacenie "faktira"” a jej Cislo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objedndvatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)

- Cislo zmluvy,

- dadtum vystavenia, odoslania, splatnosti faktary a fakturacné obdobie,

- oznacenie pertazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit v stilade so zmiuvou,

- celkovu fakturovant sumu,

- naleZitosti pre Glely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatefom potvrdeny sipis vykonanych prac a dodavok,

- pediatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktiry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané stavebnym dozorom a opravhenym
zastupcom zhotovitela):

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryci list, rekapitulacia a stpis vykonanych préc (doloZeny i v elektronickej podobe vo forméte Excel na
CD/DVD).

Vietky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné ¢fsla.

Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzdjomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 30 dni od datumu
dorucenia faktiry do sidla objedndvatela uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany
nedohodnu inak, v sitlade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord uzatvori
objednavatel s Riadiacim orgdnom. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na der pracovného volha alebo
pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povaZovat najbliZ$i nasledujuci pracovny defi. V pripade
chybne vystavenych faktur je zhotovitel povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na odstranenie nedostatkov.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pohladéavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je moiné postapit
tretej osobe a ani nie je moZné zriadit zdloZné pravo na tieto pohladévky, ak sa zmluvné strany nedohodnd
inak.

Cena diela bude zuctovana v konednej fakture vystavenej zhotovitefom po splneni zmluvnej dodavky. Prévo
vystavit kone¢nu faktaru vznika po kolaudacii diela a odstranent poslednej vady a posledného nedorobku

na diele.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého rozsahu, nebudu
uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote
mdZu byt odstranené na jeho naklady.




6.11.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

V pripade, Ze sa pocCas realizacie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo konétrukéného charakteru,
resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a bud( rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace méiu byt
zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac
bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich charakter dovoli, uvedie v
stavebnom denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajlcich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich

odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zarucna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v dobe prevzatia diela objednavatelom a podas zaruénej doby bude mat zmluvne dohodnuté

viastnosti a bude spdsobily k riadnemu uzZivaniu.
Zarucna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zalina plynat ditom pisomného prevzatia diela na
zakiade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného zdstupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zéru¢nej doby md zhotovite! povinnost
bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatefom. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zaru¢nej doby ma objedndvatel préavo poZadovat a
zhotovitef povinnost bezplatne odstrénit reklamované vady. Reklamdciu vad vzniknutych v zaruénej dobe
uplatn{ objednavatel u zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia
dovodu reklamacie, pricom v reklamdcii vadu popiSe a uvedie poZadovany spdsob jej odstranenia.
Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned' nastupit na obhliadku, najneskér viak do 3 dni od
uplatnenia rekiamdcie objednavatefom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je
povinny vadu bezplatne odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom termine. Objednavatel nasledne po
odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitefovi vykonanie opravy rekiamovanej vady. Termin odstranenia
vad sa dohodne vidy pisomnou formou.

Ak zhotovitel do 3 dni na odstrénenie reklamovanej vady diela nenastipi resp. bezddvodne prerusi
odstranovanie tejto vady, resp. objedndvatel nesthiasi s navrhovanym terminom odstrénenia vady a k jeho
dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamécie vady objedndvatefom je objednavate!
opravneny zabezpecit odstranenie tejto vady sdm, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela. Takto vzniknuté ndklady je zhotovite! povinny uhradit objednévateiovi do 14 dni odo diia
dorucenia faktdry za vykonané prace do sidla zhotovitefa. Tym nie je dotknuté privo objednavatela na
nahradu Skody alebo na dohodnutt zmluvnu pokutu vodéi zhotovitelovi.

Zaruéng doba pre opravené alebo vymenené asti bude predifena o ¢as, v ktorom bola vykonavana

reklamdcia.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykond dielo vo vlastnom mene a na viastné nebezpeéenstvo. Dielo zrealizuje zhotovite! v stlade
so sitainymi podmienkami objednévatefa danymi v sttaZi na vyber zhotovitefa diela, ponuky zhotovitefa,
podla vypracovanej projektovej dokumentdcie, podmienok tejto zmluvy, v silade s po¥iadavkami
vypiyvajacimi z povoleni, v sdlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vieobecno
zavaznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi a vieobecne zdviznymi nariadeniami
platiacimi pre dan lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu oprivneni zdstupcovia

zmluvnych stran.

Zhotovitef je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku $kody a zabezpeéit
na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady osvetlenie staveniska. Néklady s tym spojené sd sicastou ceny diela
dohodnutej v zmysle &l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.




8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskér viak pred zadatim prac
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatefa.

Zhotovitel je povinny zabezpelit oznacenie vietkych 0s6b pohybujicich sa na stavenisku vratane
subdodavatelov reflexnou vestou s oznatenim ndzvu zhotovitela.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v stiade s podmienkami
projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v &l 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavizuje
odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na rfiom zacat prace v sdlade s projektom a s podmienkami
zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednévatel zhotovitefovi projektovi dokumentaciu v
jednom vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia.

Zhotovite! vytyli pred zahdjenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku. Financné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpedi.zhotovite! zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Finanéné ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v sivislosti so zaCatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnif alebo premiestnit dopravné znaéky
podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace zhotovitel. Finanéné naklady s tym
spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znadiek v stvislosti so
zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Financné ndkiady s tym spojené si zahrnuté v cene diela.
Ustanovenie &I, 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopévky obstara zhotovitel, Poplatky a
pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty Cas uZivania uhrddza zhotovitel, nakiady s tym spojené sd sicastou
ceny diela. Ustanovenia ¢L 5 tejto zmluvy tym nie s dotknuté.

Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, le$enia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobeténové
konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace slvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpecuje zhotovitel v stilade so svojimi
potrebami po odsuhlaseni u povereného zdstupcu objednévatefa. Nakiady na hore uvedené prace a
zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st
stCastou ceny diela podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrfiavanie
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia, za ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov a poZiarnu ochranu na stavbe. Zvlast sa upozoriiuje zhotovitel na povinnost, aby
vietci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustale ochranné prilby. Zhotovitel je povinny viest na stavbe
prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov
pracujucich na stavbe. Vetci jeho zamestnanci vrédtane zamestnancov subdodévatefov budd pocas pohybu
v areadli stavby viditefhe oznaceni identifikalnymi kartami, ktoré budu sliZit zaroveri ako povolenie k vstupu
na stavbu. Zhotovitel je povinny v zmysle piatnych pravnych predpisov dodrzZiavat Vyhldasku MPSVaR SR
¢.718/2002 Z.z. pri kaidej Cinnosti (montdZ, rekonstrukcia, oprava, Odrzba, obsluha, vykon odbornych
prehliadok a odbornych skasok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych &innosti sa
musi pred ich zaliatkom preukazat prislusnymi opravneniami a osvedgeniami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pocas realizdcie diela koordindtora bezpelnosti price a PO v zmysle
platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze
zamestnanci zhotovitefa, resp. subdodévatela zjavnym spdsobom poruuji pracovn( disciplinu, zasady
bezpelnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mdZe odstipit od zmluvy bez toho,
aby zhotovitefovi vznikol narok na ndhradu pripadnej Skody alebo inych s tym sdvisiacich vzniknutych

nakladov.

Zhotovitel je pri pineni predmetu tejto zmluvy povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znelistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V
pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny
za vzniknut( Skodu a je povinny ju nahradit. V pripade, ak za porudenie povinnosti zhotovitela v oblasti
Zivotného prostredia bude prisluSnym orgdnom uloZend sankcia za poskodzovanie Zivotného prostredia,




8.17.

8.18.

8.19,

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

uloZené sankcie je povinny uhradit zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné nakiady odpady,
ktoré s vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znelistenie verejnej komunikacie. V
pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpeti spinenie tejto povinnosti objedndvatel na
naklady zhotovitela.

V sulade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou
diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmd likvidovat spafovanim. Odpady z0 stavebnej
Cinnosti je zhotovitel povinny podfa moZnosti separovat. BeZné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatefné odpady odovzdané na recykliciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizécii. Zhotovitel sa zavizuje poskytndt na Ziadost objedndvatela vaine
listky ku kontrole.

Zhotovitel' je povinny pri kaidom Gniku nebezpeénych ldtok do okolitého prostredia alebo pri kaZde;
ekologickej havérii informovat objednavatefa a vzniknutt havdriu odstranit v spolupraci s objednavatefom

na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeli na vlastné néklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukgii,
montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu

na stavenisko. Naklady s tym spojené s suéastou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpedi na vlastné naklady v silade s platnymi STN, predpismi a vyhlédkami napojenia na
odber elektrickej energie, Gzitkovej vody a inych potrebnych vyuZitefnych energii. Naklady na dhradu
vietkych spotrebovanych energii su stCastou ceny diela,

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prdc, ktoré maji byt zakryté, alebo sa
stan nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim poverenému zdstupcovi objedndvatefa a
zapisom v stavebnom denniku a doloZit k zabudovanym materidlom poZadované skigky a atesty. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Ak
objednavatel bude dodatolne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat
na naklady objednavatela, iba ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, tieto
budd na naklady zhotovitefa. Zhotovitel bude predkladat objedndvatefovi atesty a certifikdty akosti
materidlov a vyrobkov podfa zékona 264/1999 Z.z., zdkona o technickych poZiadavkdch na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveds za to, Ze vietky materidly pouité
na zhotovenie diela budu nové, prvej akosti a budt zodpovedat vietkym platnym normédm a smerniciam o

stavebnych vyrobkoch platnych v EU.
Zhotovitel nie je oprdvneny poverit plnenim diela tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasy

objedndvatela.
PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v

zékone NR SR & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR SR & 436/2001 Z.z. 0
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovite! sa zavédzuje vyzvat v stavebnom denniku miniméine 3 pracovné dni vopred objedndvatela k
ucasti na vietkych skukach. Ak sa objednévatel nedostavi, je zhotovitel opravneny vykonat pripravu na
vyska3anie bez jeho U€asti. Zhotovitel uhrddza néklady pripadného nelspedného vyskuSania a naklady
daldej pripravy na vyskusanie, ak vyskiSanie nebolo Uspe3né z dévodov na strane zhotovitela.




8.26.

8.27.

8.28.

8.29,

8.30.

8.31.

Stavebno-montéiny dennik:
- Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebno-montazny

dennik (dalej len ,dennik”); v rozsahu a spdsobom podla prilohy ¢. 15 Sadzobnika pre navrhovanie cien
projektovych prac a inZinierskej ¢innosti, ktory vydala so sthlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku
2009. Do dennika sa zapisuji vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylck vykondvanych prac od projektovej dokumentécie a od
harmonogramu prac, Gdaje ddleZité na posddenie hospodarnosti prac a ddaje potrebné na postdenie prac
organmi Statnej spravy. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost
viest stavebno-montdiny dennik sa  konéi splnenim diela v zmysle ¢lanku  8.35.
- Denné zdznamy (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca zdsadne v ten den,
ked' sa prace vykonali alebo ked' nastali okoinosti, ktoré si predmetom zdpisu. Len vynimocne mdze tak
urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zéznamoch sa nesmi vynechaft vofné miesta. Okrem stavbyvedtceho
mbZe robit potrebné zéznamy v denniku stavebny dozor objedndvatela, pracovnik projektanta povereny
vykonom autorského dozoru, dalej orgény Stdtneho stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy
$tatnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednavatefa.
- Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zdznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojif k
zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sdhlasi.
- Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predioZit mu denny zdznam
najneskdr v nasledujuci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. Ak stavebny dozor nesGhlasi s obsahom
zapisu, zapise to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak sa predpoklada, e s obsahom
zaznamu sthlasi.

Objednavatel sa v spolupraci s autorskym dozorom projektanta stavby zavizuje zodpovedat zhotovitelovi
vSetky jeho technické pripomienky v Case zhotovovania diela najneskér do 5 dni od ich pisomného
dorucenia zhotovitefom a vSetky ostatné pripomienky v ¢ase zhotovovania diela najneskdr do 7 dni od ich
pisomného dorucenia zhotovitefom. V pripade sporu, ¢i sa jednd o technickd alebo ostatnu pripomienku sa
predpokladd, Ze ide o ostatnu pripomienku.

Podmienkou prevzatia diela objednavatefom je Uspe$né vykonanie a zdokladovanie potrebnych skdsok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentdciou, revizii a pod. v
zmysle ustanoveni tejto zmluvy a vydanie kolaudacného rozhodnutia. Doklady o tychto skiskach a
pravoplatné kolaudacné rozhodnutia podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pred terminom prevzatia diela objedndvatelom uviest vSetky zariadenia spojené s
prevadzkou diela do &innosti. Pre kazdu skasku bude zhotoveny samostatny zépis, ktory bude suéastou
zapisu o prevzati diela. Zhotovitel sa zavézuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutoného stavu vykonanych prac. Zhotovite! je
povinny odovzdat spolu s dielom aj prevaddzkové predpisy a ostatni dokumentdciu. Finanéné naklady na
vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov su sucastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndvatefovi 10 pracovnych dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpelit na preberacom konani (last tych svojich
subdodavatelov jednotlivych objektov, Casti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych Gcast je nevyhnutna pre
riadne prevzatie diela. Prizvani zastupcovia zhotovitela a subdoddvatefov su povinni zlGéastnit sa na
preberacom konani.

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou, touto zmluvou alebo vieobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préca oproti projektu.

Ustanovenie bodu 8.35. tym nie je dotknuté.




8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

8.36.

9.1.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podfa noriem platnych pre SR a tejto zmiuvy, objednéavatel
dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objedndvatel dielo prevezme s vadami a nedorobkami,
ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu), dielo sa bude
povaZovat za splnené aZ po odstréneni vdd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Povinnost zaplatit za dielo vznika
az po splneni dieia v zmysle bodu 8.35.

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zdpis o prevzati a odovzdani diela, kde budy
uvedené okrem iného zavédzky prijaté po tomto konani. Protokol o prevzati a odovzdani diela podpisany
zastupcami obidvoch zmluvnych strdn je povaZovany za dohodu o vetkych Gdajoch, opatreniach a
terminoch v Alom uvedenych s vynimkou tych bodov, u ktorych zmluvna strana vyslovne prehiasi, Ze s nimi
nesuhlasi. Ked objednavatel v protokole popisal chyby alebo uviedol, ako sa prejavujd, plati, fe tym
poZaduje ich bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nieco iné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude na dielo vydané pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie
podia prislusnych stavebno-technickych predpisov, neznamena to, Ze dielo bolo dokoncené a splnené v
stlade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzati diela, ako bolo dohodnuté v tejto zmluve, nie je
totoZné s prevzatim diela v rdmci kolaudaéného konania. Zmluvné strany sa dohodii, Ze v pripade, ak bude
na dielo vydané pravoplatné kolaudalné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemd vplyv na vady a nedorobky
diela, ktorymi bude dielo trpiet v ¢ase prevzatia objedndvatefom.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi na vlastné naklady nasledovné dokiady overené opravnenymi

osobami:
= kompletné pare projektovej dokumentécie so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych pric, a to v

tiadenej forme

= vSetky stavebné denniky
* dokumenty potrebné ku kolaudaénému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych objektoch a ¢astiach,

pripravené v zmysle platnych STN, zdkonov a vyhléok, poZiadaviek technicke] indpekcie a inSpektoratu
bezpednosti prace, ktoré bud( obsahovat najmi certifikity, zapisnice, protokoly a osvedéenia o akosti
materidlov a vykonanych skdskach

= revizne spravy, revizne knihy, Gradné skisky u vyhradenych technickych zariadeni {elektroinitaldcie,
bleskozvody, atesty od rozvadzaov, meracie protokoly MaR a pod.)

* manudly, prevadzkové poriadky a predpisy na uZivanie a GdrZbu predmetu diela a jeho asti

* doklady o overeni poZadovanych viastnosti rozhodujlcich vyrobkov podla §43f, §47 Stavebného zakona &.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a
zikona NR SR €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom
zneni a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionaineho rozvoja SR €. 158/2004 Z.z.

= zapisy o vykonanych skiskach (tlakovych skdaskach, skiskach tesnosti a pod.)

= zapishice o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac

= zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizicie zakryté

Dielo sa povaZuje za spinené aZ po splneni nasledovnych podmienok:

= musi byt vydané pravoplatné kolaudacné rozhodnutie na stavbu

A SUCASNE
" musia byt odstranené vetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konani jednotlivych druhov prac

A SUCASNE
 musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudagnom konani

Zhotovitel uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po splneni podmienok v zmysle &lanku 8. bod 8.35.

9. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim celého diela, ktoré je predmetom
tejto zmluvy po termine podfa ¢l. 4 bode 4.1., zavézuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny diela bez DPH podfa &lanku 5 bodu 5.2. za kaZdy zacaty defi omeskania a# do dita riadneho




9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

dokonenia a splnenia diela v zmysle &l. 8 bod 8.35 tejto zmluvy.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sulade s Clankom 8 tejto zmluvy prevezme aj s
vchybami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zéruCnej dobe, zhotovitel sa zavizuje
zaplatit zmiuvn( pokutu nasiedovne:

- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podfa Clanku 5 bodu 5.2. za kazdy def aZ do diia odstranenia chyby,
pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,25 % z ceny prisludného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy deri aZ do diia
odstranenia vady, pri vade braniace] uZivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho ¢asti, ale nie
braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prisludného objektu bez DPH za kazdy deii aZ do diia odstranenia chyby alebo jeho &asti,
pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzdjomne pisomne dohodnutej lehote.

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutolni do 7 dni od jej
vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokdt moze nastat aZ po ich posddent.

Ak zhotovitel neodovzda objednavatefovi projektovi dokumentéciu skutocného vyhotovenia stavby a
ostatnd sprievodnt dokumentdciu v zmysle ¢L.8 tejto zmluvy (so zmenami podfa skutoéného stavu
vystavby) do kolaudacného konania, najneskér viak 30 dni po odovzdanf a prevzati diela objednévatefom,
zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kaZdy deit omeékania s
odovzdanim tejto dokumentacie.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatefom, zavézuje sa zaplatit
zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy de’ omeskania.

V pripade omedkania objednavatela s Uhradou ceny diela 3pecifikovanej v &ldnku 5 bode 5.2. mb¥e
zhotovitel uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy defi omesdkania z nezaplatenej &asti ceny

diela.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak st neplatné.

Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objedndvatela, resp.
zhotovitela a bude splnend pripisanim pefiaZnych prostriedkov vo vy$ke zmluvnej pokuty na (et
objednavatela, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpedeného zmiuvnou

pokutou v zmysle tejto zmluvy.
Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatefa na ndhradu $kody spdsobenej

omeskanim dokonCenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych
parametrov podfa projektovej dokumentdcie a pravo na nahradu $kody spdsobenej na majetku
objednévatela, ktoré spdsobi zhotovite! pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, tj. ich prévny
dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a véine, pri dodriani zasady zmluvnej votnosti, st v silade s
dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v
obchodnom odvetvi podfa predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpefovanych zmluvnou pokutou
je primerany a zodpoveda dohodnutej vySke zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zndme ¥iadne
okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

Zhotovitel znada akékolvek nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho zhotovitel
riadne nespini a nedokondi podla Clanku 8 bodu 8.35. a kym ho objednavatel od zhotovitela neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci objednavatefom prechddza na neho nebezpedenstvo $kody na zhotovenom
diele.

Zhotovitefl je povinny dielo pocas doby zhotovovania diela aZ do doby, kedy budd riadne splnené vietky
podmienky stanovené v Cianku 8 v bode 8.35. dielo poistit na viastné néklady. PoZadované zmluvné poistné
krytie musi byt minimalne vo vyske celkovej ceny predmetu zmluvy na kaZdu jednu poistnt udalost.




10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zhotovitel zodpovedd za Skody polas uskutolfiovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mésu
nastat polas vykondvania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit
vSetky Skody na vykondvanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zalatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatefom. Zhotovite! je zodpovedny za vietky skody na predmete zmluvy
spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdoddvatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za G¢elom plnenia zdvézkov pri odstrafiovani chyb a opravdch pocas zéruénej lehoty. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhodujd s Gdajmi uvedenymi v sdpise

prac a dodavok.

Prevzatim veci poskytnutych objedndvatefom na vykonanie diela prechddza nebezpelenstvo Skody na
zhotovitela aZ do doby prevzatia diela objedndvatefom.

Za porudenie prav tretej osoby k veciam obstardvanych zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré vyplyva z
priemyseiného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpovedé zhotovitel.

11. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat vieobecne zévézné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadif vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednévatefa, zdpismi a dohodami
opravnenych os6b zmiuvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych orgénov

Statnej spravy.
Zhotovitel bude informovat objednévatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch, ktoré
bude objednavatel organizovat podia potreby, najmenej viak raz za 14 dni. (tzv. kontrolny deft). Vzdjomne

odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontroinych drioch sa stani pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac.
Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze mé oprévnenie vykondvat Zivnost v rozsahu, v akom si to vyfaduje tato

zmiuva.

Podstatnym poruSenim zmliuvy je:
a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych prac

b) prekrocenie terminu riadneho dokonéenia diela podfa bodu 4.1 o viac ako 10 dni,
¢} zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podra prislu$nych STN,
d) chybné pInenie zmluvy zo strany zhotovitefa, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v dohodnutej

lehote neodstranil,
e) ak zhotovitel nepreukaZe objednévatelovi, Ze mé v Case podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy

podfa tejto zmluvy,
f} ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu predmetu tejto zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokraovat v plnent zmluvy.

V pripade podstatného porudenia zmluvy ma objednavatel prévo odsttpit od zmiuvy. V pripade odstipenia
od zmluvy objedndvateflom, tento ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitefovi najneskér do 5 dni.
Utinky odstupenia od zmluvy nastavajd v okamihu dorutenia pisomného prejavu druhej strany.

Ak dojde k zaniku zavdzku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je povinny uhradit
mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahdjeného konkurzného konania proti zhotovitefovi, alebo v pripade
podaného navrhu na vyrovnanie zhotovitefom, je zhotovitel povinny o tychto skuto&nostiach pisomne
upovedomit objedndvatefa bez zbytoéného odkladu. Zaroved je povinny pisomne upovedomit
objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknuty
Skodu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak Riadiaci orgdn vyzve objednavatela na predloZenie dokladov v rédmci realizacie
diela, o ktorych tato zmluva nepojedndva, je zhotovitel povinny na pofiadanie takéto doklady predlofif

objednavatelovi.




11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

Zhotovitel je oprévneny odstupit od zmluvy, ak objedndvatel nepini zmluvné zavizky a tym zhotovitelovi
znemoZiuje vykonanie diela. V takom pripade je objedndvate! povinny uhradit zhotovitefovi vietky
naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku dfiu odstGpenia od zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodévanymi pracami
kedykolvek pocas platnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a to oprévnenymi osobami v zmysle vSecbecnych
zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytne im potrebnt su&innost.

12. Vyssia moc
Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nespinenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo za
oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost (dalej len vyssia
moc).
Pre uely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a
pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni
vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.
Konkrétne sa za vy33iu moc v zmysle tejto zmluvy povaZuji — vojna, nepriatefské akcie, invazia, ¢iny cudzich
nepriatefov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky puc, nésilné prevzatie moci, oblianska vojna, radiécia,
kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, rddioaktivne toxické vybusniny alebo
iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov,
tlakové viny spbsobené lietadlami alebo inymi vzdu$nymi objektmi, vytrZnosti, oblianske nepokoje, rozvrat,
pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, téinky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podniknit naleZité opatrenia.

Za vysSiu moc sa v3ak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najma hospodarskych pomerov
povinnej strany a dalej prekaZky pinenia, ktoré bola tato strana povinnd prekonat alebo odstrénit podfa
tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavéznych pravnych predpisov, zmena meny §tatu, kde
sa zhotovuje stavba, alebo pokial mdze désledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia d¢innosti tejto zmluvy nie je v likvidécii, nie je na neho
vyhlaseny konkurz, nemd vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislu§nom sdde podany ndvrh na
vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhldsenia, tito zmluva je od
zaciatku neplatnd a v takom pripade je objednavatel oprévneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢ldnku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobdda platnost diiom podpfsania oboma zmluvnymi stranami a d¢innost najneskor v deri
nasledujici po dni, kedy bola kiipna zmluva zverejnena na webe. Objednavatel v stivislosti s povinnostou
zverejnenia zmluvy podla § 47a Obdianskeho zakonnika a § 5a zdkona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informdcii) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon €. 211/2000 Z. 2.") zabezpedi ochranu prav zhotovitefa vyplyvajacich
z § 17 Obchodného zdkonnika tykajlcich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika,
tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s celym jej obsahom.
Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, Cislované a podpisané Statutdrnymi zdstupcami obidvoch zmiuvnych strén. Pre platnost dodatkov
k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stdva sdicastou zmluvy. Pre
nadobudnutie ucinnosti dodatkov je nevyhnutny pisomny suhias Riadiaceho orgénu podla bodu 13.1 tohto

-€lanku zmiuvy so znenim obsahu dodatku.

Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvisiosti s fiou, budd zmluvné strany rieit
predovsetkym vzdjomnou dohodou.




13.5.
Zmiuvné strany majd zaujem rieit vietky svoje spory prednostne mimosidne atov zmysle § 3a § 4 ods. 1

zdkona €. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani v zneni neskor3ich pravnych predpisov. Zmluvné strany sa
dohodii, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vznikna z pravnych vztahov
vyplyvajdcich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, vrdtane sporov o platnost, vyklad, zrusenie Zmiuvy a
pravnych dkonov stran, sa budl prejedndvat a rozhodovat vylutne v rozhodcovskom konani pred jedinym
rozhodcom Stéleho sudneho rozhodcovského dvora, so sidlom Kutlikova 17, 851 02 Bratislava V a to za
podmienok a podfa ustanoveni uvedenych v Statlte Stileho stdneho rozhodcovského dvora a v
Rokovacom poriadku Stdleho rozhodcovského stdneho dvora. Strany sa zavédzuji podrobit rozhodnutiu
tohto sudu a jeho rozhodnutie bude pre strany konecné, zéviazné a vykonatelné.

13.6.  Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb.

v zneni neskorsich predpisov.
13.7.

Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
- priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer prac a ponukovy rozpocet

13.9. Zhotovitel' prehiasuje, Ze k projektovej dokumentdcii, ktori prevzal od objednavatela, jej textovej a
vykresovej Casti, nemd pripomienky, vietkym predloZenym podmienkam porozumel, PD je mu jasné a
zrozumitelna, a Ze dielo podia nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpeténé a prevddzky schopné. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pochopil poZiadavku objednédvatefa na realizéciu diela, v3etky nejasnosti projektovej
dokumentdcie s nim prekonzultoval pred vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sitaZe a Ze je schopny
komplexne zhotovit dielo v poZadovanej kvalite, v stanovenom termine podfa &. 4 bodu 4.1. a za pevne
dohodnutu cenu podfa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkéné, bezpeéné, prevadzky schopné a
spirialo poZiadavky objednévatela a vSetky platné pravne predpisy SR a EU.

13.10. Ak sa pri diioch neuvadza i sa jednd o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodii, Ze ide o
defi kalendarny. '

13.11. Zmiuvné strany potvrdzujd, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumiteind, nebola uzavreta v tiesni,
Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho zmluvu viastnoruéne podpisali.

13.12.  Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si poneché objednavatel a dva zhotovitel.

Dolny Lopasov, diia 18.07.2013

Za Objednadvatelaf—s-wrssmsrrcmr s, | Za Zhotovitela:

--------------------------------------------------------------

Obec Dolny Lopasov
PaedDr.Hana Madrova - starostka obce

Jaromir Rudzan




