ZMLUVA O DIELO £

uzatvorena podlz ust. § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Dolny Lopasov

Sidio: Doiny LopaSov 79, 92204 Dolny Lopasov
Zastupeny; PaedDr. Hana Madrové- starosta obce
1CO: 00312 452

i€ DPH / DIC: 202053 08 53
Bankové spojenie: vUB |
Cislo uétu: ,
Tel.: 0337794102

Fax: -

E-mail: starosta@obecdlopasov.sk

Zhotovitel: OBECNY PODNIK SLUZIEB CHTELNICA, spol. s.r.0. -
Sidlo: ném. 1. Maja 495/52, 922 05 Chtelnica

Zastipeny: Peter Prvy — konatel spolo¢nosti

Zastapeny vo veciach stvisiacich s realiziciou stavby: Peter Prvy )

Zastupeny pri zalefitostiach pravnych a ekonomickych suvisiacich s touto zmiuvou: Ludmila Bilikovs
Zastupeny vykonom stavbyvedticeho na stavbe {osvedEenie o vwkonani odbornej sklisky): Peter Prvy
i€o: 36231258

1€ DPH /DIC: 5K2020169866 / 2020169866

Bankové spojenie: Slovensks sporitel’ﬁa, a.s. Piedtany

Cislo Gétu:

Tel.: 0905 516 428

E-mail: podnik.sluzieb@gmail.com

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava Oddiel: Sro Vio¥ka &slo: 11369/7,def
zapisu: 15.03.1999. ‘

Stavebny dozor:

Preambula

Této zmluva sa uzatvira ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona 25/2006 Z. 7.

© verejnom obstardvani a o zmene doplnenf niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zékon o verejnom obstardvani“). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pousil
postup verejného obstardvania ~ zikazka s nizkoy hodnotou, verejné obstardvanie bolo vyhldsené

dna 25.8.2014.
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2. Vychodiskové podklady a tidaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela predioZend do verejnej sufaze na
predmet obstardvania: ,Oprava chodnikov v obci Dolny LopaSov vrdmci rekondtrukcie namestia“, s
ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom (priloha & 1), spracovand na ziklade projektovej
dokumentacie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii, ktoré si detailne zohfadnené v cenovej
ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer préc a poskytnutymi informdaciami a ktora tvori neoddelitetny
sucast tejto zmluvy.

Zmiuvné strany uzatvérajti na predmet zmiuvy: Oprava chodnikov v obci Dolny Lopasov v ramci
rekonstrukcie ndmestia Zmluvu o dielo v stilade s postupom zadavania zakaziek s nizkou hodnotou podia §
102 Zdkona NR SR €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopinen( niektorych zdkonov v
piatnom zneni,

Vychodiskové Gdaje:

Nazov stavby: Oprava chodnikov v obci Doiny Lopadov v ramci rekon&trukcie ndmestia

Miesto stavby: Obec Dolny Lopagov

Investor: Obec Doiny Lopasov

Terminy vystavhy: ‘

Zacatle: dfiom prevzatia staveniska
Dokondenie: 45 dnf od prevzatia staveniska

3. Premet plnenia

Predmetom tejto zmiuvy je zhotovenie diela: Oprava chodnikov v obci Dolny Lopasov od Obecného Gradu
po kriZovatku s cestou ku M3 v rémci rekontrukcie namestia v zmysle vykazu - vymer odovzdanej
objednavatefom.

Objedndvatel zaddva a zhotovitel preberd zdvdzok na zhotovenie diela: Oprava chodnikov v obci Dolny
Lopasov v ramci rekonétrukcie ndmestia v zmysle bodu 3.1. a vykonanie potrebnych prehliadok, merani,
skasok, revizii, vedenie reviznych knih, v rozsahu podfa platnych prdvnych predpisov, STN noriem a
vydanych stavebnych povoleni. ‘

Obsahom zavizku zhotovitefa Je dalej Gtast na kolaudaénom konani a realizicia vietkych tikonov,
potrebnych k vydaniu prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost vo vysokom &tandarde
stavebno-montainych prac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN, technologickych
Postupov, vieobecne zdviznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného povolenia. Objedndvatel odovzdd zhotovitefovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych orgdnov a 1 sadu platnej projektovej dokumenticie diiom
odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel zhotovi a dokon&i dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve
objednavatefa na prevzatie diela a objedndvate! sa zavizuje za riadne dokoncené a splnené dielo zaplatit

dohodnuti cenu,

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zadatie: dfiom prevzatia staveniska  ¢as Losedl b €40 Jof4

Dokonéenie: 45 dni
Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 10 dni od nadobudnutia Oginnosti

tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zdstupcami obidvoch
zmiuvnych stran.
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Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokondenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienena
vzéjomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmiuve, ktoré budy
Cislované, datované a podpisané Statutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn a stand sa tak
neoddelitefnou sucastou zmluvy.

Vecny a financny harmonogram stavebnych prac na stavbe spracovany zhotovitefom a vzajomne
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami tvori neoddelitelny prilohu ¢, 2 tejto zmiuvy. Zhotovitef je povinny
dodriiavat terminy podfa harmonogramu stavebnych préc, t.j. jednotiivé prace dokondif riadne a véas.

Na stavenisku musi byt polas pric vykonavanych zhotovitelom nepretriite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v protokoie o
odovzdani a prevzati staveniska. Objedndvatel poveri osobu zodpovedn(t za vykon stavebného dozoru,
ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Kazdé prerusenie pric je zhotovitel povinny neodkladne pisomne ozndmit objedndvatefovi spolu so spravou
o predpokladanej dizke trvania, pricinach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pri¢in. Po
odstraneni prekéZok prerudenia prac je zhotovitef povinny pokragovat v zafatom diele bez akejkolvek daidej
pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany objednavatela.

Prerudenie prac zo strany zhotovitela bude riefené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran. Zhotovitef
berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerugenie prac z jeho strany bude objednévatel G¢tovat zmluvng
pokutu za kaZdy dedi prerusenia prac v stlade s &l4nkom 9. tejto zmluvy.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy v rozsahu &éldnku 3. tejto zmiuvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zdkona €. 18/96 Z. z. o cenach v platnom zneni a Viyhldsky & 87/1996, spracovana na zaklade
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok ur€enych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky
zhotovitela zo diia 9.9.2014 vo forme polo¥kovitého zavizného iplného oceneného vykazu vymer pric,
ktory tvori neoddelitein prilohu &, 1 tejto zmluvy. Je to cena pevha, maximalna a nemenns.

Cena spolu za zhotovenie diela: -

Cena spolu

zéklad ceny pre DPH: 9 079,71 EUR

DPH 20%: 1 815,94 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 10 895, 65 EUR

Slovom desattisic osemstodevitdesiatpat eur, 65 centov
DPH bude dctovat preddvajdci podla platnych predpisov.

V cene za zhotovenie diela si zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
zariadenia staveniska, vietky naklady spojené s vytylenim podzemnych infinierskych sieti, dopravné
naklady, ndklady na zabezpelenie dopravnej situdcie, bezpe¢nostné opatrenia, vietky ostatné néklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitefovi vzniknt pri vzniku $kody a pri
odvracani hroziacich 3kéd, naklady na likvidéciu vietkych odpadov, ktoré vzniknt v priebehu vystavhy,
naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouZitych energii, néklady
spojene s vylukami a odstavkami prevédzok a zariadeni.

V kalkuldcii ceny diela st zahrnuté podra potreby aj naklady na odvoz sute vritane poplatku za sklddku,
telefén, doéasné uzivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, previdzky a vypratanie zariadenia staveniska,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentidcie ak to bude potrebne, ndkiady na straZenie staveniska
a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby potas realizicie, kompletacna dinnost,
skisky a merania kontroly kvality préc, opatrenia na zabezpelenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a

osadenie informacnej tabule a pamétnej dosky a pod.
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6. Piatobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje price vylUctovat overiteihym a preukdzatefnym spésobom. Vo faktdrach bude
objedndvatefom odsuhlasens cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavdzného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvorf neoddeliteiny prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktura musi byt zostavend prehladne a
pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym vykazom vymer
podfa tejto zmluvy,

Sucastou faktlry je zastupcom objedndvatela potvrdeny stpis vykonanych prac vo forme poloZkovitého
rozpoCtu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a profesiach v zmysle zavizného
oceneného vykazu vymer pric, ktory tvori neoddeiitelny prilohu €. 1 tejto zmluvy a  zistovaci protokol
podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych préc a pripadne iné doklady potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac {napr. véine listky a pod.). Objedndvatelom poverena
zodpovednd osoba vykond zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené sipisy vykonanych prac a zistovacie
protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych strdn budd siGgif ako podklad k thrade
faktur,

Platby budd vykonédvané bezhotovostnym prevodom na déet zhotovitela uvedeny v zdhiavi tejto zmluvy a za
zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej &iastky z uétu objednavatela v prospech Gétu

zhotovitela.
Faktira bude predloZend v piatich rovnopisoch. Sipis vykonanych préac bude predloZeny i elektronicky vo

formate Excel na CD/DVD.
Zhotovitel vystavi faktury s naleitostami podfa zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto Udaje:

- oznacenie "faktira” a jej &islo,

- identifikatné (idaje zhotovitefa a objednavatela (adresu sidia, ICO, DI, IC DPH, registrécia)
- {islo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturaéné cbdobie,

- oznaclenie peftazného Ustavu a &islo d¢tu, na ktory sa m4 platit v silade so zmluvou,

- celkovu fakturovand sumu,

- ndleZitosti pre O&ely dane z pridanej hodnoty,

- oznaéenie diela,

- objedndvatelom potvrdeny supis vykonanych prac a doddvok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktdry musia byt nasiedovné dokumenty {podpisané stavebnym dozorom a oprdvnenym
zastupcom zhotovitefa): -

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryci list, rekapitulacia a stpis vykonanych préc (doloZeny i v elektronickej podobe vo formate Excel na
CD/DVD).

VSetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné Cisla.

Lehota splatnosti faktdr sa zjedndva vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 30 dni od ditumy
dorutenia faktary do sidla objednavatefa uvedeného v zdhlavi tejto zmiuvy, ak sa obe zmiuvné strany
nedohodnu inak, v stlade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord uzatvori
objedndvate! s Riadiacim organom. v pripade, Ze splatnost faktdry pripadne na deii pracovného voina alebo
pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povaZovat najbiizsf nasledujici pracovny def. v pripade
chybne vystavenych faktar Je zhotovitel' povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatefa na odstranenie nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, e pohfadavky, ktoré vznikna z tohto zmluvného vzfahu, nie je mo¥né postupit
tretej osobe a ani nie je moiné zriadit ziloiné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmiuvné strany nedohodnu
inak.

Cena diela bude zu¢tovand v konecnej faktire vystavenej zhotoviteforn PO spineni zmluvnej dodévky. Pravo
vystavit koneénd faktiru vznikd po kolauddcii diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku

na diele.
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Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednévatefa alebo odlitne od dohodnutého rozsahu, nebudg
uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstrénit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote

moZu byt odstrénené na jeho néaklady.

V pripade, Ze sa podas realizacie diela ukse potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
resp. naviac prac oproti pdévodnému projektu stavby alebo ocenenému wykazu vymer, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a budd riedené v dodatkuy k zmluve. Naviac prace mozu byf zrealizovangé
a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmiuve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude vykongvat
zhotovitef denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich charakter dovoli, uvedie v stavebnom denniku aj
vymer naviac prac v zodpovedajlcich mernych jednotkéach. V stavebnom denniku ich odiiEi od ostatnych

zaznamov.

7. Zarucna doba — zodpovednost za chyby

Zhotovitel zodpoveds za to, Fe predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v dobe prevzatia diela objedndvatefom a pocas zdruénej doby bude maf zmluvne dohodnuté

vlastnosti a bude spésobily k riadnemu uzivaniu.

Zaruc¢nd doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a za¢ina plynGt diiom pisomného prevzatia diela na
zakiade protokoiu o odovzdanf a prevzati diela podpisaného zéstupcami obidvoch zmiuvnych stran,

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, %e potas zaruénej doby ma zhotovite! povinnost
bezpiatného odstranenia chyby.

Zhotovitel zodpoveda za chyby, ktoré predmet zmiuvy ma v Zase Jeho prevzatia objedndvatetom. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad chyby diela, se pocas zdrucnej doby m4 objednavatel prévo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstrinit reklamované chyby . Reklaméciu chyb vzniknutych v zéruénej dobe
uplatni objedndvatel u zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskoriie v lehote do 5 dni od zistenia
dévodu reklamdcie, pricom v reklamacii chybu popiSe a uvedie poZadovany spbsob jej odstranenia.
Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej chyby ihned’ nastdpit na obhliadku, najneskér viak do 3 dni
od uplatnenia reklamécie objednavatefom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodnd iny termin a je
povinny chybu bezplatne odstranit v &o najkratdom technicky moZnom termine. Objedndvatefl nasledne po
odstraneni chyby pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej chyby. Termin odstranenia
chyb sa dohodne vidy pisomnou formou.

Ak zhotovite! do 3 dni na odstrinenie reklamovanej chyby diela nenastlpi resp. bezddvodne prerugi
odstrafiovanie tejto chyby, resp. objedndvatel nesthlasi s navrhovanym terminom odstranenia chyby a k
jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dnj od uplatnenia reklamacie chyby objednévatelom je
objednévatel opravneny zabezpedit odstrénenie tejto chyby sém, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to
na ndklady zhotovitela. Takto vzniknuté nakiady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dnf
odo dnia dorudenia faktdry za vykonané préce do sidia zhotovitefa. Tym nie je dotknuté prévo objedndvatela
na nahradu $kody alebo na dohodnutt zmluvny pokutu voci zhotovitefovi.

Zaruénd doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predizend o &as, v ktorom bola vykonavang

reklamacia.
8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo vo viastnom mene a na viastné nebezpedenstvo. Dielo zrealizuje zhotovitel' v stlade
so sttaZnymi podmienkami objednavatela danymi v suta3i na vyber zhotovitefa diela, ponuky zhotovitela,
podla vypracovane; projektovej dokumentdcie, podmienok tejto zmiuvy, v sdlade s pofiadavkami
vyplyvajlicimi z povoleni, v stilade s platnymi technickymi normami, platnymi pravaymi
vieobecno-zavdznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi a vieobecne zdvaznymi
nariadeniami platiacimi pre dan lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpi3u oprévneni zéstupcovia
zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku $kody a zabezpetit
na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska,
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Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady osvetienie staveniska. Naklady s tym spojené su sacastou ceny diela
dohodnutej v zmysle ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny po obdriani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak pred za&atim préc
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objedndvatela,

Zhotovitel je povinny zabezpetit oznadenie vietkych 0sdb pohybuijlcich sa na stavenisku vratane
subdodavatelov reflexnou vestou s oznadenim nazvu zhotovitela.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v stiade s podmienkami
projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v &. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednavate! sa zavdzuje
odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zadat préce v stlade s projektom a s podmienkami
zmluvy. SCasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi projektovi dokumenticiy v
jednom vyhotoveni, kdpiu stavebného povoienia,

Zhotovitel vytydi pred zahdjenim préc vietky podzemné a nadzemné vedenia a ininierske siete na
stavenisku. Financné naklady s tym spojené sti zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpedi zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v stvislosti so zacatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podia predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard tieto prace zhotovitel. Finantné néklady s tym
spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiovanie a udrziavanie dopravnych znatiek v stvislosti SO
zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finanéné ndklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.
Ustanovenie ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na dofasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhii ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, ndklady s tym spojené st sudastou

ceny diela. Ustanovenia &. 5 tejto zmluvy tym nie si dotknuté.

Prevadzkové, socidlne, wyrobné zariadenia, ledenia, préce spojené s prestupmi cez Jelezobeténové
kon3trukcie, murované kondtrukcie, plechy vritane murdrskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické préce stvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpeduje zhotovitef v stlade so svojimi
potrebami po odsthlaseni u povereného zastupcu objednévatela, Naklady na hore uvedené price a
zariadenia ako aj na vybudovanie, prevéadzkovanie, Gdribu, likvidéciu a vypratanie zariadenia staveniska s
sucastou ceny diela pod!a &. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. ‘

~ Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost préice a technickych zariadeni pri stavebnych précach, za dodriavanie

vieobecne zdvdznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany fivotného prostredia, za ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov a pofiarnu ochranu na stavbe. Zvia3t sa upozorfiuje zhotovitef na povinnost, aby
vietci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustale ochranné prilby. Zhotovitel je povinny viest na stavbe
prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zdpisov denne zoznam Zamestnancov
pracujdcich na stavbe. Vietci jeho zamestnanci vratane zamestnancov subdodavatefov budi poas pohybu
v areali stavby viditelne oznaéeni identifikatnymi kartami, ktoré budd slG#it zarover; ako povolenie k vstupu
na stavbu. Zhotovitef je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodr¥iavat Vyhladku MPSVaR SR
€.718/2002 Z.z. pri kaidej Einnosti (montaZ, rekonstrukcia, oprava, Udriba, obsiuha, vykon odbornych
prehliadok a odbornych skti$ok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych &innost sa
musi pred ich za&iatkom preukézat prisluSnymi opravneniami a osved&eniami.

Zhotovitel je povinny zabezpetit podas realizécie diela koordindtora bezpe&nosti prace a PO v zmysle
platnych pravnych predpisov,

Zhotovitel je povinny dodr¥iavat vSetky zmluvné podmienky. Vv pripade, ak objednavatel zisti, Ze
zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spésobom poruiuju pracovnt disciplinu, zdsady
bezpelnosti price a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mbie odstlpit od zmiuvy bez toho,
aby zhotovitefovi vznikol nirok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym savisiacich vzniknutych
nakladov.

Zhotovitel je pri plneni predmetu tejto zmiuvy povinny dodrfiavat privne predpisy na ochranu Fivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat znelistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V
pripade, ak zhotovitel pri svojej Einnosti parusi povinnosti na ochranu Fivotného prostredia, je zodpovedny
za vzniknutd 3kodu a je povinny ju nahradit. v pripade, ak za porudenie povinnosti zhotovitela v oblasti
Zivotného prostredia bude prislusnym orgdnom ulo¥end sankcia za poSkodzovanie Zivotného prostredia,
uloZené sankcie je povinny uhradit zhotovitel.




8.17.

2.18,

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

Zhotovitel zodpoveda za ¢istoty a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktore st vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené zneistenie verejnej komunikécie. v
pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpedi spinenie tejto povinnosti objednévatel na
néaklady zhotovitela.

V sulade so zakonom & 223/2001 7. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou
diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu iikvidovat spafovanim. Odpady zo stavebnej
innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti separovat., Beiné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recykldciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizécii. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut na Ziadost objednavatels vdine
listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kaZdom dniku nebezpecnych ldtok do okolitého prostredia alebo pri kaidej
ekologickej havarii informovat objednévatela a vzniknutd havériu odstrénit v spoluprdci s objednévatefom
na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné ndklady na dopravu a skiadovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaineho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materiglov a vyrobkov a ich presun zo skladu

na stavenisko. Naklady s tym spojené su stcastou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpedi na viastné ndklady v sGlade s platnymi STN, predpismi a vyhlagkami napojenia na
odber eiektrickej energie, GZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitetnych energi. Néklady na dhradu
vSetkych spotrebovanych energii su sticastou ceny diela.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatefa na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté, alebo sa
stant nepristupnymi minimaine 48 hodin vopred nahldsenim poverenému zastupcovi objedndvatela a
zapisom v stavebnom denniku a doloFit k zabudovanym materidlom poZadované skasky a atesty. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto pric, bude zhotovitel pokracovat v pricach. Ak
objednavatel bude dodato¢ne po¥adovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat
na naklady objedndvatela, iba ak sa pri dodatoCnej kontrole zisti, fe price nebolj riadne vykonané, tieto
budd na naklady zhotovitela. Zhotovitel bude predkiadat objednévatelovi atesty a certifikdty akosti
materidlov a vyrobkov podla zdkona 264/1999 Z. z., zdkona o technickych poZiadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody v znenf neskorgich predpisov. Zhotovitel zodpoveds za to, fe vietky materialy pouZité na
zhotovenie diela budd nové, prvej akosti a budu zodpovedat vietkym piatnym normam a smerniciam o

stavebnych vjrobkoch platnych v EU.
Zhotovitel nie je opravneny poverit pinenim diela tretiu osobu bez predchédzajiceho pisomného sthlasy

objedndvatefa.

PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spliiaf podmienky a poZiadavky, uvedené v
zakone NR SR &.90/1998 7. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR SR €. 436/20012.z.0
technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a dopinenf hiektorych zdkonov.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvaf v stavebnom denniku minimélne 3 pracovné dni vopred objedndvatela k
ucasti na vietkych skigkach. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel opravneny vykonat pripravu na
vyskdsanie bez jeho G¢asti. Zhotovite! uhridza néaklady pripadného netspe$ného vyskusania a néklady
daisej pripravy na vyskisanie, ak vyskisanie nebolo dspesné z dévodov na strane zhotovitela.



8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

Stavebno-montézny dennik:
- Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebno-montazny

dennik {dalej len ~dennik”); v rozsahu a spésobom podla prilohy & 15 Sadzobnika pre navrhovanie cien
projektovych préc a inZinierskej Cinnosti, ktory vydala so sthlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku
2009. Do dennika sa zapisuji vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najm3 Udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a od
harmonogramu prac, (daje dbleZité na postdenie hospodérnosti prac a Gdaje potrebné na posidenie pric
organmi $tatnej spravy. V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost
viest stavebno-montazny dennik sa kongf spinenim diela v zmysle &4nku 8.35.

- Denné zéznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho z4stupca zésadne v ten den,
ked sa prace vykonali alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne mése tak
urobit v nasledujtici def. Pri dennych zdznamoch sa nesmy vynechat voiné miesta. Okrem stavbyvediceho
mdZe robit potrebné zéznamy v denniku stavebny dozor objedndvatela, pracovnik projektanta povereny
vykonom autorského dozoru, dalej orgdny $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluéné organy
Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednavatela.

- Ak stavbyveduci nesdhlasi s vykonanym zdznamom objednévatela alebo projektanta, je povinny pripojif k
zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

- Ak Je na stavbe stavebny dozor objednavatefa, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny zéznam
najneskdr v nasledujtci pracovny def a odovzdat mu prvy priepis. Ak stavebny dozor nesuhlasi s obsahom
zapisu, zapise to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak sa predpokladd, e s obsahom
zdznamu sithlasi.

Objednavatef sa v spolupréci s autorskym dozorom projektanta stavby zavazuje zodpovedat zhotovitefovi
vietky jeho technické pripomienky v ¢ase zhotovovania diela najneskér do 5 dni od ich pisomného
dorucenia zhotovitelom a vietky ostatné pripomienky v &ase zhotovovania diela najneskér do 7 dni od ich
pisomného doruéenia zhotovitelom. V pripade sporu, & sa jednd o technicky alebo ostatna pripomienkuy sa
predpokladd, Ze ide o ostatnu pripomienku.

Podmienkou prevzatia diela objednévatefom je Uspeiné vykonanie a zdokladovanie potrebnych skugok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentéciou, revizil a pod. v
zmysle ustanoveni tejto zmluvy a vydanie kolauda&ného rozhodnutia. Doklady o tychto skdskach a
pravoplatné kolaudacné rozhodnutia podmiefujt prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavizuje pred terminom prevzatia diela objedndvatelom uviest vietky zariadenia spojené s
prevadzkou diela do ¢innosti. Pre kaZdu skudku bude zhotoveny samostatny zapis, ktory bude stcastou
zdpisu o prevzati diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podta skutoéného stavuy vykonanych préc. Zhotovitel je
povinny odovzdat spolu s dielom aj prevddzkové predpisy a ostatny dokumentdciu. Finanéné néklady na
vypracovanie tejto dokumentécie a dokladov st sdcastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznimif objednavatefovi 10 pracovnych dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpedit na preberacom konani Gé&ast tych svojich
subdodavatelov jednotlivych objektov, &asti, celkov, strojov a zariadent, ktorych Ugast je nevyhnutna pre
riadne prevzatie diela. Prizvani zastupcovia zhotovitela a subdodavatelov si povinni zGastnit sa na
preberacom konani,

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou, touto zmluvou alebo vSeohecne
zavdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prica oproti projektu.
Ustanovenie bodu 8.35. tym nie je dotknuté, 7

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR a tejto zmiuvy, objednavatel
dielo neprevezme. Ak vzniknu) okolnosti, pre ktoré objedndvatel dieio prevezme s vadami a nedorobkami,
ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke {uZivaniu), dielo sa bude
povaZovat za splnené a? po odstrdneni vid a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zdpise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrénenia. Povinnost zaplatit za dielo vzniks

aZ po spineni diela v zmysle bodu 8.35.



8.33.

8.34.

8.35.

8.36.

9.1.

9.2.

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde budy
uvedené okrem iného zavazky prijaté po tomto konani. Protokol o prevzati a odovzdani diela podpisany
zastupcami obidvoch zmluvnych stran je povazovany za dohodu o vietkych (dajoch, opatreniach a
terminoch v fiom uvedenych s vynimkou tych bodov, u ktorych zmluvna strana vyslovne prehldsi, Ze s nimi
nesuhlasi. Ked' objednsvatel v protokole popisal vady alebo uviedol, ako sa prejavujt, plati, se tym poZaduje
ich bezplatné odstranenie za predpoklady, Ze nie je v protokole uvedené nieto ine.

Zmluvné strany sa dohodii, e v pripade, ak bude na dielo vydané pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie
podta prisluénych stavebno—technickych predpisov, neznamens to, Ze dielo bolo dokoncené 3 splnené v
sdlade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzati diela, ako bolo dohodnuté v tejto zmluve, nie je
totoiné s prevzatim diela v ramci kolaudaéného konania. Zmluvné strany sa dohedli, Ze v pripade, ak bude
na dielo vydané pravoplatné kolaudatné rozhodnutie, toto rozhodnutie nems vplyv na vady a nedorobky
diela, ktorymi bude dielo trpief v ¢ase prevzatia objednavatelom.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi na vlastné naklady nasledovné doklady overené opravnenymi
osobami:

* kompletné pare projektovej dokumentdcie so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych préac, a to v
tiaCenej forme

= vSetky stavebné denniky
* dokumenty potrebné ku kolaudaénému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych objektoch a &astiach,

pripravené v zmysle platnych STN, zékonov a vyhlalok, poZiadaviek technickej ingpekcie a indpektoratu
bezpelnosti prace, ktoré buda obsahovat najmi certifikdty, zapisnice, protokoly a osvedéenia o akosti
materidlov a vykonanych skdgkach

* revizne spravy, revizne knihy, dradné skddky u vyhradenych technickych zariadeni (elektroinstaiacie,
bleskozvody, atesty od rozvadzalov, meracie protokoly MaR a pod.)

= manualy, prevddzkové poriadky a predpisy na uZivanie a Gdribu predmetu diela a jeho casti

= dokiady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podra §43f, §47 Stavebného zgkona &
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona & 90/1998 7. 7. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni
a zdkona NR SR &, 264/1999 7.7. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom
znenf a vyhld3kou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR €. 158/2004 7, z.

= zapisy o vykonanych sktitkach (tlakovych skiskach, skagkach tesnosti a pod.)
* zapisnice o prevereni prac a kondtrukcif zakrytych v priebehu préc

* zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizécie zakryté

Dielo sa povaiuje za spinené a¥ po spineni nasledovnych podmienok:

= musi byt vydané prévoplatné kolaudaéné rozhodnutie na stavbu

A SUCASNE
* musia byt odstranené vetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konani jednotlivych druhov prac

A SUCASNE
* musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudanom konani
Zhotovite! uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po spineni podmienok v zmysle &lanku 8. bod 8.35.

9. Zmluvné pokuty
Ak sa zhotovitel dostane do omeZkania s dokon&enim alebo spinenim celého diela, ktoré je predmetom
tejto zmluvy po termine podfa &. 4 bode 4.1., zavdzuje sa zaplatit zmluvng pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny diela bez DPH podla &ldnku 5 body >.2. za kaidy zataty defs omeskania a? do dria riadneho
dokongenia a splnenia diela v zmysie €. 8 bod 8.35 tejto zmluvy.
Ak vznikntl okolnosti, pre ktoré objednévate! dielo v stlade s &énkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a
nedarobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho ¢asti v zarunej dobe, zhotovitel sa zavézuje zaplatit

zmluvni pokutu nasledovne:
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢ldnku 5 bodu 5.2, z3 kaZdy deil aZ do dria odstranenia vady, pri

vade braniacej uZivaniu celého diela,
- 0,25 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podla ¢lédnku 5 bodu 5.2. za kaZdy def a? do dria

odstrédnenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho &asti, ale nie

braniacej uZivaniu ceiého diela,
- 0,1 % z ceny prisiu$ného objektu bez DPH za kaZdy defi aZ do diia odstranenia vady alebo jeho &asti, pokial

zhotovitel vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote.



9.3.

94,

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.5.

9.10.

S.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Postidenie predmetnej vady alebo nedorobky a jej opravnené nirokovanie sa uskutoéni do 7 dni od jej
vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokat mose nastat aZ po ich postdent.

Ak zhotovitel neodovzd4 objedndvatelovi projektovy dokumentaciy skutoéného vyhotovenia stavby a
ostatnd sprievodnd dokumentaciu v zmysle 1.8 tejto zmluvy (so zmenami podra skutoéného stavy vystavby)
do kolaudaéného konania, najneskdr viak 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom, zavézuje sa
zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z celkove; ceny diela bez DPH za ka?dy defi ometkania s
odovzdanim tejto dokumenticie.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatefom, zavizuje sa zaplatit
zmluvnd pokutu vo vyke 0,5 % z celkovej ceny diela podfa bodu 5.2. za kaidy deri omeskania.

V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou ceny diela 3pecifikovanej v &dnku 5 bode 5.2. mbie
zhotovitel uplatnit drok z omegkania vo vyske 0,03 % za kazdy defi omeikania z nezaplatenej Casti ceny

diela.

Zmluvné pokuty musia byt vytctované pisomne, inak si neplatné.

Zmiluvnad pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitela a bude spinend pripisanim periainych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na (et
objednavatela, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovite! nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpedeného zmiuvnou
pokutou v zmysle tejto zrmluvy.

Uplatnenim vy33ie uvedenych sankeii nie je dotknuté pravo objednévatela na nshradu Skody spdsobenej
omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technoiogickych garantovanych
parametrov podla projektovej dokumenticie a pravo na nahradu Skody spdsobenej na majetku
objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diefa.

Zmiuvné strany vyslovne vyhlasujo, Ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich pravny
dévod aj vyska, boli dohodnuté siobodne a vaine, pri dodrian{ zdsady zmluvnej volnosti, st v sulade 5
dobrymi mravmi, so zisadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v
obchodnom odvetvi podia predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpedovanych zmluvnou pokutou
je primerany a zodpoveda dohodnutej vyike zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zngme Ziadne
okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutéch.

10. Nebezpecenstvo $kody na diele
Zhotovitel znasa akékofvek nebezpedenstvo Zkody na zhotovovanom diele do doby, kym ho zhotovitel
riadne nespini a nedokonéi podfa ¢ldnku 8 bodu 8.35. a kym ho objedndvatel od zhotovitels neprevezme,
Prevzatim zhotovenej veci objednavatefom prechddza na neho nebezpelenstvo $kody na zhotovenom
diele.
Zhotovitef je povinny dielo pocas doby zhotovovania diela a# do doby, kedy budt riadne splnené vietky
podmienky stanovené v &énku 8 v bode 8.3, dielo poistif na viastné nakiady. Zhotovitef sa zavazuje, 7e
najneskér ku diiu prevzatia staveniska preukaZe objedndvatelovi, ¥e ma uzatvorené zmluvy ¢ poisteni
zodpovednosti podfa pofiadaviek objedndvatela, za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s vykonom
podnikatelskych &innosti uvedenych vo vypise z Obchodného registra podnikatela vyplyvajice (spbsobenéd)
z podnikatefského rizika pri realizacii predmetu zmluvy o dielo po celd dobu jej Géinnosti. Pofadované
zmiuvné poistné krytie musi byt minimdine vo vyske celkovej ceny predmetuy zmluvy na kaZdu jednu poistny
udalost,
Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocas uskutolriovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitels, zhotovitef zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s6b, ktoré mozy
nastat potas vykondvania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na viastné nakiady odstranit
vietky 3kody na vykondvanom diele, ktoré vzniknd potas obdobia od zaCatia prac na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky 3kody na predmete zmluvy
spsobené viastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov potas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za Géelom pinenia zavizkov pri odstrafiovani vdd a opravach pocas zdruénej lehoty. Zhotovitel
zodpoveda za to, Je dodané mno¥stvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s (dajmi uvedenymi v stpise
prac a dodavok. _
Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechédza nebezpelenstvo skody na
zhotovitefa a7 do doby prevzatia diela objednavatelom.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré vyplyva z
priemyselného alebo dugevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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11. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel' bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa
dodrZiavat vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmiuvy. Zhotovitel sa
bude -riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych orgénoy
Statnej spravy. , '
Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré
bude objedndvatel organizovat podla potreby, najmenej viak raz za 14 dnj. (tzv. kontrolny def). Vzdjomne
odsdhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stany pokynom pre zhotovitela na vykonanie préc.

Zhotovitel estne vyhlasuje, Ze ma oprévnenie vykonavat Sivnost v rozsahu, v akom si to vyZaduje tato

zmluva.

Podstatnym porugenim zmiuvy je:

a) prekroéenie terminov dohodnutych v zmysie Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori neoddelite!ng
prilohu & 2 o viac ako 10 dni,

b) prekrogenie terminu riadneho dokonéenia diela podfa bodu 4.1 o viac ako 10 dni,

¢) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prisiudnych STN,

d) vadné plnenie zmiuvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v dohodnutej

lehote neodstranil,
e) ak zhotovitel nepreukase objedndvatelovi, e m4 v fase podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy podta

tejto zmluvy,

f} ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizéciu predmety tejto zmiuvy aiebo inak
prejavil svoj Umysel nepokracovat v plneni zmluvy.

V pripade podstatného porugenia zmluvy mé objednavatel pravo odstipit od zmiuvy. v pripade odstipenia
od zmluvy objednévatelom, tento ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 5 dni,
Ucinky odstupenia od zmluvy nastavaju v okamihu doruéenia pisomného prejavu druhej strany.

Ak déjde k zéniku zévazky 2 dbvodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je povinny uhradit
mu naklady, ktoré vznikii s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi, alebo v pripade podaného
navrhu na vyrovnanie zhotovitelom, je zhotovitel povinny o tychto skutofnostiach pisomne upovedomit
objednavatela bez zbytodného odklady. 74 roven je povinny pisomne upovedomit objedngvatela o zmensch
VO svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda objednavatelovi za vzniknutt skodu,

Zhotovitel sa zavizuje, Je ak Riadiaci orgén vyzve objedndvatela na predioZenie dokladov v ramci realizicie
diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovite!l povinny na pofiadanie takéto doklady predloZit
objednavatefovi. :

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednévatel nepini zmluvné zavizky a tym zhotovitelovi
znemozfiuje vykonanie diela. V takom pripade je objedndvatel povinny uhradit zhotovitefovi vSetky nékiady,
ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku dfiu odstlpenia od zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Je strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykolvek po&as platnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a to opravnenymi osobami v zmysle viecbecnych
zmluvnych podmienok Zmliuvy o poskytnuti NFP a poskytne im potrebnt sdéinnost.

12. Vyssia moc
Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovedn4 za nesplnenie povinnost| stanovenych touto zmluvou alebo 7a
oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo spbsobené okolnostami vylu€ujiicimi zodpovednost (dalej len vysSia

maoc).

Pre dcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povaZuji mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo
spIneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej vzatvoreni nezavisle na vali povinnej strany a
pokial' nemohli byf tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalofeni

vietkého dsilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pofadovat.



12.3,

12.4,

12.5.

13.1.

13.2.
13.3,

i3.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Konkrétne sa za vy3&iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatelské akcie, invdzia, ¢iny cudzich
nepriatefov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pué¢, nasilné prevzatie moci, ob¢ianska vojna, radidcia,
kontamindcia rddicaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo
iné nebezpe&né vlastnosti akychkoivek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentoy,
tlakové viny spésobené lietadlami alebo inymi vzdunymi objektmi, vytrinosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat,
pokial sa netykaiju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, G¢inky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalesité opatrenia.

Za vy3Siu moc sa viak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvajd z osobnych, najms hospodarskych pomerov
povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranif podfa
tejto zmiuvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov, zmena meny §tatu, kde
sa zhotovuje stavba, alebo pokial mése dosledky svojej zodpovednosti zmiuvne previest na tretiu osobu.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia G¢innosti tefto zmluvy nie je v likvidacii, nie je na neho
vyhldseny konkurz, nemd vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislunom stde podany ndvrh na
vyhlasenie konkurzu. V pripade, e bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhidsenia, této zmluva je od
zaliatku neplatnd a v takom pripade je objednavatel opravneny poiadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyike 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle &lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia
Zmluva nadobdda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a déinnost najneskdr v den
nasledujlci po dni, kedy bola ktipna zmluva zverejnend na webe. Objedndvatel v sivislosti s povinnostou
zverejnenia zmluvy podia § 47a Obé&ianskeho zdkonnika a § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov {zakon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon &. 211/2000 Z. 2.") zabezpeti ochranu prav zhotovitela vyplyvajicich
Z § 17 Obchodného zdkonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obgianskeho zakonnika,
tykajlceho sa prava na ochranu osobnost.
Okamihom podpisu tejto zmluvy cboma zmliuvnymi stranami ie prejaveny sthlas s celym jej obsahom.,
Menit alebo dopifiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budy datované,
Cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto
zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stdva sticastou zmluvy. Pre nadobudnutie
uacinnosti dodatkov je nevyhnutny pisomny suhlas Riadiaceho organu podia bodu 13.1 tohto &ldnku zmiuvy
50 znenim obsahu dodatku.
V3etky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v sivisiosti s fiou, budd zmiuvné strany riesit
predovietkym vzajomnou dohodou.
Zmiuvneé strany majud zaujem riesit vietky svoje spory prednostne mimostdne atov zmysle §3a § 4 ods. 1
zékona €. 244/2002 7. 7. o rozhodcovskom konani v zneni neskoriich pravnych predpisov. Zmluvné strany sa
dohodii, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vznikng z pravnych vztahov
vyplyvajicich z tejto Zmiuvy alebo v stvislosti S fou, vratane sporov o platnost, vwklad, zruenie Zmluvy a
pravnych dkonov stran, sa budy prejednévat a rozhodovat vyluéne v rozhodcovskom konani pred jedinym
rozhodcom Staleho stdneho rozhodcovského dvora, so sidiom Kutlikova 17, 851 02 Bratislava V ato za
podmienck a podfa ustanoveni uvedenych v StatGte Staieho stdneho rozhodcovského dvora a v
Rokovacom poriadku Staleho rozhodcovského stdneho dvora. Strany sa zavdzujt podrobit rozhodnutiu
tohto stidu a jeho rozhodnutie bude pre strany konelné, zavazné a vykonatehsé. Zmiuvné strany vyhlasuju,
Ze sU obozndmené so zoznamom rozhodcov a vyskou poplatkov za rozhodcovského konanie Staleho

stiidneho rozhodcovského dvora.
Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

v zneni neskor3ich predpisov.

Nedelitelnou sicastou tejto zmluvy s priiohy:
- priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer préc a ponukovy rozpodet
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Zhotovite! prehlasuje, Je k projektovej dokumentacii, ktorg prevzal od objedndvatefs, Jej textovej a

komplexne zhotovif dielo v poZadovanej kvalite, v stanovenom termine podla &. 4 bodu 4.1. 3 z3 pevne
dohodnutd cenu podla bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkéng, bezpeéné, prevadzky schopné a
spifialo poiiadavky objednavatela a vsetky platné pravne predpisy SR a EU).

Ak sa pri diioch neuvadza & sa jednd o den pracovny alebo kalenddrny, zmiuvné strany sa dohodli, %e ide o

dert kalendarny.

Za Objednévatefa: Za Zhotovitefa:
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